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投标人名称（公章）：河南汇融数字教育科技有限公司 项目编号：唐财采购竞争性磋商-2024-132 

序

号 
设备名称 品牌型号 

单

位 

数

量 

投标单价 

（元） 

小计 

（元） 
交货时间 生产厂家 

规格、技

术指标 

一、教学设备 

1 颗粒盒子 乐奇颗粒盒子 套 75 300 22500 
合同签订后30日内

交货完毕 

东菀市盘古智能科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

2 颗粒盒子补充包 
乐奇颗粒盒子补

充包 
套 65 30 1950 

合同签订后30日内

交 

东菀市盘古智能科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

3 工程师套装 工程师前置课 套 65 800 52000 
合同签订后30日内

交 

火星人视野教育科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

4 
人工智能普及竞赛套

装 
W1基础版 套 50 2800 140000 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

5 
人工智能普及竞赛套

装扩展包 
W2基础版扩展包 套 50 1300 65000 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

6 
人工智能普及竞赛套

装电机 

W1基础版电机系

列 
套 50 300 15000 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

7 
人工智能普及竞赛套

装竞赛场地图 
W1竞赛场地图 套 3 3200 9600 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 
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8 升级版颗粒编程套装 SG-300进阶课 套 50 1300 65000 
合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

9 
升级版颗粒编程套装

扩展包 

SG-400进阶课扩

展包 
套 50 700 35000 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

10 
升级版颗粒编程套装

电机 
SG-300系列电机 套 50 280 14000 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

11 
升级版颗粒编程套装

竞赛场地图 

SG-300竞赛场地

图 
套 3 3200 9600 

合同签订后30日内

交 

上海鲸鱼机器人科

技有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

12 比赛赛台 MAKEX 赛台 个 6 2800 16800 
合同签订后30日内

交 
江苏华浔生产加工 

见九（5）

技术偏离表 

13 赛台定制调试安装 
MAKEX 赛台调试

安装 
人 3 100 300 

合同签订后30日内

交 
江苏华浔生产加工 

见九（5）

技术偏离表 

14 无人机 F400 个 20 2800 56000 
合同签订后30日内

交 

上海歌尔泰克机器

人有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

15 无人机备用配件 F400备用配件 个 4 800 3200 
合同签订后30日内

交 

上海歌尔泰克机器

人有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

16 无人机地图 F400地图 套 1 2800 2800 
合同签订后30日内

交 

上海歌尔泰克机器

人有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

17 无人机赛道 F400赛道 套 1 2200 2200 
合同签订后30日内

交 

上海歌尔泰克机器

人有限公司 

见九（5）

技术偏离表 

18 无人机软件定制调试 
F400软件定制调

试 
套 3 100 300 

合同签订后30日内

交 

上海歌尔泰克机器

人有限公司 

见九（5）

技术偏离表 
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19 专业师资培训 定制 次 9 1500 13500 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

20 上课软件定制调试 定制 天 3 100 300 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

21 创意电路套装 
puzzle k创意电

路套装 
套 30 180 5400 

合同签订后30日内

交 

深圳市奇卡科技有

限公司 

见九（5）

技术偏离表 

22 智能建造套装 
puzzle p智能建

造套装 
套 30 450 13500 

合同签订后30日内

交 

深圳市奇卡科技有

限公司 

见九（5）

技术偏离表 

23 智能创客套装 
spark s1智能创

客套装 
套 30 250 7500 

合同签订后30日内

交 

深圳市奇卡科技有

限公司 

见九（5）

技术偏离表 

24 进阶创客套装 
spark s2进阶创

客套装 
套 30 450 13500 

合同签订后30日内

交 

深圳市奇卡科技有

限公司 

见九（5）

技术偏离表 

25 一体机电脑 w240 个 6 4000 24000 
合同签订后30日内

交 
艾文特 

见九（5）

技术偏离表 

26 集成费 定制 件 1 4500 4500 
合同签订后30日内

交 
 定制 

见九（5）

技术偏离表 

二、教室装修 
（一）唐河县第十九小学 

1 墙面造型 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m² 25 150 3750 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

2 墙乳胶漆 三棵树净味 m² 103 30 3090 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 
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3 墙面基层处理 三棵树腻子 m² 103 10 1030 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

4 窗帘盒 定制 m 14.1 80 1128 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

5 墙面矮柜 三棵树板材 m² 33 720 23760 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

6 平板灯 雷士 m 6 500 3000 
合同签订后30日内

交 
雷士照明  

见九（5）

技术偏离表 

7 强弱电线路改造 郑州三厂阻燃线 m 11 40 440 
合同签订后30日内

交 
郑州三厂 

见九（5）

技术偏离表 

8 门 三棵树 樘 2 1000 2000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

9 定制桌子 三棵树定制 套 5 1400 7000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

10 定制椅 三棵树定制 把 30 130 3900 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

11 窗帘 定制  项 1 2500 2500 
合同签订后30日内

交 
定制  

见九（5）

技术偏离表 

（二）唐河县第一完全小学 

1 墙面造型 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m² 26 150 3900 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 
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2 铝方通吊顶 定制 m² 70 25 1750 
合同签订后30日内

交 定制 

见九（5）

技术偏离表 

3 铝方通 定制  m² 70 70 4900 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

4 边吊 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m 36 100 3600 

合同签订后30日内

交 

泰山石膏板+泰山欧

松板 

见九（5）

技术偏离表 

5 墙面拆除 定制 m² 83 10 830 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

6 墙面基层处理 三棵树 m² 98 10 980 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

7 墙乳胶漆 三棵树 m² 98 30 2940 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

8 灯箱 定制 个 6 600 3600 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

9 灯带造型 雷士 m 30 40 1200 
合同签订后30日内

交 
雷士照明  

见九（5）

技术偏离表 

10 窗帘盒 定制 m 14 80 1120 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

11 墙面矮柜+墙面柜子 三棵树 m² 15 720 10800 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

12 灯+线灯 雷士 项 1 4500 4500 
合同签订后30日内

交 
雷士照明  

见九（5）

技术偏离表 
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13 强弱电线路改造 郑州三厂阻燃线 m 88 40 3520 
合同签订后30日内

交 
郑州三厂 

见九（5）

技术偏离表 

14 门 三棵树 樘 2 1000 2000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

15 定制桌子 三棵树 套 7 1400 9800 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

16 定制椅 三棵树 把 30 130 3900 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

17 窗帘 定制 项 1 2600 2600 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

（三）唐河县第六小学 

1 异形边吊 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m 44.6 100 4460 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

2 铝方通吊顶 新景 m² 86 25 2150 
合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

3 铝方通 新景 m² 86 70 6020 
合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

4 墙地拆除 定制 m² 101 10 1010 
合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

5 地面铺设 定制 m² 101 60 6060 
合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 
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6 地砖 诺瑞尔 m² 101 60 6060 
合同签订后30日内

交 
诺瑞尔陶瓷 

见九（5）

技术偏离表 

7 墙面A面装饰造型 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m² 24 140 3360 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

8 墙面b面装饰造型 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m² 26 140 3640 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

9 墙面c面装饰造型 
泰山石膏板+泰山

欧松板 
m² 12 140 1680 

合同签订后30日内

交 

北新建材+千年舟集

团 

见九（5）

技术偏离表 

10 墙乳胶漆 三棵树 m² 198 25 4950 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

11 墙面基层处理 三棵树 m² 198 10 1980 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

12 灯带造型 定制 m 38 40 1520 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

13 窗帘盒 定制 m 14 80 1120 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

14 墙面矮柜+墙面柜子 三棵树 m² 25 720 18000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

15 门 三棵树 樘 2 1000 2000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

16 灯具 公牛 个 5 500 2500 
合同签订后30日内

交 
公牛集团 

见九（5）

技术偏离表 



 54 

 

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：                                   日期：2024年  10 月 29 日

17 强弱电线路改造 三厂阻燃线 m 101 40 4040 
合同签订后30日内

交 
郑州三产 

见九（5）

技术偏离表 

18 定制桌子 三棵树 套 5 1400 7000 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

19 定制椅 三棵树 把 30 130 3900 
合同签订后30日内

交 
三棵树集团 

见九（5）

技术偏离表 

20 窗帘 定制 项 1 2800 2800 
合同签订后30日内

交 
定制 

见九（5）

技术偏离表 

投标报价金额合计（大写）：柒拾玖万壹仟贰佰叁拾捌元整                             人民币（小写）：791238元整 


